

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALBUERA
PRO/2017/249

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
CAPÍTULO 01	TRABAJOS PREVIOS.....	5,924.27	2.69
CAPÍTULO 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	11,619.38	5.27
CAPÍTULO 03	SANEAMIENTO Y DRENAJE.....	20,540.76	9.32
CAPÍTULO 04	SISTEMA DE RIEGO.....	33,041.15	14.99
CAPÍTULO 05	EXPLANADAS Y CÉSPED DEPORTIVO.....	146,168.93	66.30
CAPÍTULO 06	GESTION DE RESIDUOS.....	1,688.63	0.77
CAPÍTULO 07	SEGURIDAD Y SALUD.....	1,498.85	0.68
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		220,481.97	
	13.00 % Gastos generales.....	28,662.66	
	6.00 % Beneficio industrial.....	13,228.92	
	Suma.....	41,891.58	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		262,373.55	
	21% IVA.....	55,098.45	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		317,472.00	
HONORARIOS DE COORDINACIÓN DE S.Y.S.		1,984.34	
	21% IVA.....	416.71	
		2,401.05	
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN		319,873.05	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

BADAJOS, a 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

EL TÉCNICO

Fdo.: Fco.Javier Cruz Galeano
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas